

# 『2023년 충북 지능형첨단부품산업의 디지털전환 거점 구축사업』 디지털 전환 전문컨설팅 수행기업 모집공고

2023년도 산업통상자원부와 충청북도의 지원으로 지역혁신클러스터 內 디지털전환을 희망하는 입주기업을 대상으로 한 종합진단 및 수행계획수립 등을 수행하며 기업의 디지털 혁신과 경쟁력 강화를 자문할 수 있는 디지털전환 전문컨설팅 수행기관을 아래와 같이 모집하오니, 많은 참여 바랍니다.

2023년 8월 23일

산업통상자원부장관, 충청북도지사, (재)충북테크노파크원장

## I 사업개요

- 과 제 명 : '23년 충북 지능형첨단부품산업 內 기업의 디지털 전환 전문 컨설팅
- 목 적 : 충북 지능형첨단부품산업 內 기업의 디지털 혁신을 이끌어 낼 수 있도록  
목표 설정 및 달성을 위한 맞춤형 종합컨설팅 지원
- 사업기간 : 2023.06.01 ~ 2023. 12. 31.
- 사업규모 : 2개사 (디지털전환 전문컨설팅 2개사)
- 지원내용 : 디지털전환 전문컨설팅 지원
  - 디지털전환 추진전략 및 세부분야별 실행계획 수립, 신규 비즈니스 모델 수립 등
- 지원금액 : 기업 당 15,000천원 ※VAT별도/ 컨설팅기업으로 최종평가 후 지급

## II

## 모집개요

■ 모집규모 : 컨설팅 기관 2개사 내외

■ 수행기간 : 협약일 ~ 2023. 10. 31. ※필요 시 2023. 12. 31.까지 수정·보완 진행

■ 신청자격 : 디지털전환에 대한 컨설팅을 종합 지원할 수 있는 국내 컨설팅 기업

■ 수행내용 및 범위

- 컨설팅 수행기관은 DX 전문컨설팅 Tool 제시 또는 디지털기술 적용방안 등에 대해 제시하여야 하며, 이를 통한 DX 전문컨설팅 수행, 정책사업 연계지원 등 대응 업무 수행
- 컨설팅 내용에는 ①DX 환경분석, ②DX 추진전략, ③DX 실행계획이 반드시 포함되어야 하며, 세부적인 컨설팅 내용은 추후 수요기업 매칭 시, 상호 협의를 통한 결정  
- DX 환경분석, 추진전략, 실행계획 관련내용은 참조 1. 세부과업내용 참조

구 분	내 용	지원한도액 (기업당)	규모 (社)	기업 부담
전문 컨설팅	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 디지털전환 환경분석 및 전략방안, 필요분야 실행계획 도출</li> <li>- 디지털전환 이행을 위한 정책사업 연계 (정부사업 참여 컨설팅 : 사업계획서 작성 등)</li> </ul>	15백만원 이내	2	10%

※ 디지털전환 사전진단 완료기업(10社) 중 '전문컨설팅' 지원대상 선발

## III

## 선정규모 및 신청안내

■ 선정규모 : 디지털 전환 전문 컨설팅 수행기관 2개社 내외

- 본 공고를 통해 선정된 컨설팅 수행기관은 디지털전환 전략 컨설팅 수행기관으로 선정되고, 컨설팅 수요기업과 매칭을 통해 컨설팅 지원업무 수행

- ☞ 기 선정된 컨설팅 수요기업은 컨설팅 수행기관과의 매칭데이를 통해 매칭을 원하는 컨설팅 수행기관의 선호도를 제출하여 선호도 결과 등에 따라 배분하여 매칭
- ☞ 컨설팅 수행기관은 2개 내외의 수요기업 컨설팅을 수행하며, 기업 당 15백만원 내외로 컨설팅 비용 책정 예정(상호 협의에 따라 일부 변경될 수 있음)

■ 신청자격

가. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격을 갖춘 기관

- ① 디지털전환 전략 수립 등에 대한 컨설팅 수행실적 보유단체
- ② 디지털 전환 관련 전문성과 인력을 갖춘 협회, 단체 등

나. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 신청 제한

- ① 금융기관 등으로부터 금융불량 거래처로 규제 중인 단체
- ② 채무불이행 및 부실 위험이 있는 다음 각 호에 해당하는 단체
  - 국세, 지방세 등 체납 처분을 받은 단체
  - 법정관리, 화의, 개인회생·파산·면책권자(기관 대표)
  - 재무제표 상 자본잠식인 단체 (자본총계가 납입자본금보다 적은 상태)
  - 외부감사 기업으로 최근연도 감사의견이 '의견거절' 또는 '부적정'인 단체
- ③ 휴·폐업중인 단체
- ④ 정부 또는 지자체 사업참여 제한 및 사업 수행에 적합하지 않다고 인정되는 단체

■ 공고 및 접수

- 공고/접수기간 : 2023. 8. 23.(수) ~ 2023. 9. 04.(월) 18:00까지 도착분에 한함
- 접 수 처 : (28116) 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40, 본부관 217호 디지털전략실
- 문 의 처 : 안시형 전임연구원(043-270-2954, [ahnsh2697@cbtp.or.kr](mailto:ahnsh2697@cbtp.or.kr))
- 신청방법 (※컨택센터(온라인) 등록 후 오프라인 접수 必)
  - (온라인) 충북TP 컨택센터(<http://contact.cbtp.or.kr>) 및 이메일 접수
  - (오프라인) 충북TP 본부관 2층 디지털전략실 방문 접수
- 제출서류

구분	No	제출서류	제출부수	비고
참가신청서	1	2023년 충북 지능형첨단부품산업의 디지털전환 거점 구축 사업 디지털전환 전문컨설팅 수행계획서	원본 1부	서식 1
	2	사업자등록증	1부	
	3	법인등기부등본	1부	
	4	최근 3년간('20년 ~ '22년) 표준재무제표증명원	1부	
	5	개인정보 제공 및 활용동의서	원본 1부	서식 3
사업수행 실적	6	유사사업(용역) 실적증명서 (※단, 실적증명과 관련계약서/세금계산서 제출시 동일건 인정)	각 1부	서식 2
기타증빙	7	국세 및 지방세 완납 증명서	1부	
	8	경력 2년 이상 전문인력 보유 증빙자료(고용/건강보험증명서 등)	1부	
	9	참여인력 이력사항(실제 투입예정인 컨설턴트)	1부	서식 4

- '외부기관 발급서류'는 수행계획서 제출일 기준 1개월 이내 발급 준수
- 제출서류가 '사본'인 경우 원본대조필 날인, 서류미비로 인한 불이익은 수행기관 신청자 책임
- 제출서류가 허위로 판명될 경우 수행기관 선정을 취소함

## IV 추진절차

### ■ 추진절차



※ 사정에 따라 변경 될 수 있으며, 세부일정은 별도 안내 예정

### ■ 1차 심사(요건심사)

- 수행기관 모집 신청자격에 대한 요건심사 (서류심사)

### ■ 2차 심사(매칭데이, 수요기업이 수행기관 선택)

- 1차 심사를 통과한 수행기관을 대상으로 수요기업과 매칭데이 실시
- 수행기관 발표내용(조직현황, 인력구성, 사업이해도, 프로젝트 경험, 전문성 등) 청취 및 상담 후 수요기업에서 수행기관 선택
- 사업수행의 적정성을 위해 최대 매칭 기업수를 2개사 이하로 제한

※ 수요기업에서 수행기관 선택시 집중 쏠림현상을 방지하기 위하여 1~2순위 선택

### ■ 협약체결(충북TP - 수요기업 - 수행기관)

- 수요기업에서 선택한 수행기관과 컨설팅 수행 3차 협약체결

※ 과제 수행 후 협약금액 지급

- 수요기업 디지털전환 컨설팅 완료 및 기업의 결과보고서에 대한 확인 후 협약금액 지급 (충북TP → 수행기관)

- 수요기업-수행기관 매칭시 매칭되지 않은 수행기관은 미선정되며, 본 사업을 수행하지 않음
- 본 신청과 관련된 일체의 소요비용은 신청기관의 부담으로 하며, 제출된 각종 서류는 일체 반환하지 않음
- 컨설팅 수행과정에서 취득한 일체의 사실을 재단의 동의 없이 활용하거나 외부에 유출하지 못하며, 이를 어길 경우 해당업체는 모든 손해배상책임 등을 부담함
- 본 공고문에 기술되지 않은 사항이라도 반드시 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 사업범위에 포함시켜 신청 가능함
- 신청서 및 구비서류의 미비사항에 대하여, 우리 재단의 수정 및 보완요청이 있을 시 응하여야 함

붙임 1. 디지털전환 전문컨설팅 수행계획서 1부. 끝.

## 참조 1

## 과업내용 및 제출내역 안내

○ 세부 과업내용

① <b>사업협약(프로젝트 착수)</b> : 수요기업의 사업목적 및 범위확인 등 사업수행계획 검토 및 work plan 수립	
㉠ <b>사업목적 및 범위확인</b> : 수요기업 제안 내용 등 관련자료를 검토, 사업목적 및 범위 등 확인	
㉡ <b>사업수행계획 확정</b> : 사업 수행절차 및 산출물 정의, 사업수행을 위한 워크플랜 수립	
② <b>DX 환경분석</b> : 수요기업의 디지털 전환 목표 달성을 위한 내부 분석, 외부 분석, 역량분석(인력, 인프라 등) 등의 기업 전반의 디지털 전환 환경분석	
㉠ <b>내부 분석</b> : 수요기업의 디지털 전환 비전 및 전략 방향성에 대한 기업 전반적인 내용 분석	
- 기업별 디지털 기반 비즈니스모델 분석 및 사업과 연계성 분석	
㉡ <b>외부 분석</b> : 수요기업의 비즈니스모델에 부합하는 국내외 디지털전환 성공 및 구축 사례 분석	
㉢ <b>역량 분석</b> : 수요기업의 조직 문화, 조직 구조 및 거버넌스, 디지털 인재, 디지털 인프라 등 기업 전반의	
디지털 전환 수준 및 준비도 분석	
㉣ <b>디지털기술동향 분석</b> : 빅데이터, 클라우드, AI, 사물인터넷(IoT) 등 최신정보기술 동향 분석	
㉤ <b>선진사례 분석</b> : 최신 디지털기술을 수요기업이 필요로 하는 분야에 적용한 선진사례 분석	
㉥ <b>조직 및 업무현황 분석</b> : 디지털 조직특성 및 디지털 업무기능 분석, 디지털기기 관리현황 분석	
㉦ <b>디지털 인프라 및 시스템 현황분석</b>	
- 디지털 인프라별 기능구성 및 데이터 현황 분석	
- 디지털자원 보안현황 분석	
- 디지털시스템 운영 및 관리현황 분석	
㉧ <b>요구사항 조사 분석</b> : 디지털기술, 인프라 등 요구사항 및 신규정보 수요조사 분석	
③ <b>DX 추진전략</b> : 수요기업의 디지털전환 수준 진단을 기반으로 성공모델과의 gap분석을 통해 비즈니스모델·	
목표 수립, 추진과제, 변화관리 방안 제시	
㉠ <b>목표모델 수립</b> : 수요기업의 비즈니스 방향성 및 디지털기술 적용 모델 수립, 비즈니스 모델의 비전 및 목표 제시	
- 내·외부 비교 분석 및 요구사항 조사분석을 통한 시사점 및 신규 비즈니스모델 도출	
- 디지털화 비전 및 전략수립 : 디지털화 비전, 디지털화 전략 방향설정 및 수립	
㉡ <b>추진과제 정의</b> : 신규 비즈니스모델에 따른 추진과제 도출 및 이를 이행하기 위한 과제 로드맵, 투자 및 관리 방안 도출	
- 디지털기술 적용을 통한 업무효율화 관점 또는 신규사업 관점 등에서의 프로세스 기능별 추진 과제도출	
- 자체 수행 영역에 대한 단계별 이행방안 제시	
㉢ <b>변화관리</b> : 수요기업의 업태를 고려하여 성공적 디지털 전환을 위한 과제 관리 및 변화관리 방안 설계	
- 성공적 디지털 전환을 위한 조직구조 및 거버넌스 변화 방안 도출	
- 목표 디지털시스템 설계 : 단계별 목표정보시스템 정의, 과제별 응용/데이터/기술/ 보안 아키텍처 설계	
④ <b>DX 실행계획</b> : 목표모델 수립단계에서 정의된 개선과제로부터 이행과제를 도출하고, 우선순위 및	
선후관계 등을 고려하여 단계별 로드맵 또는 프로세스를 수립	
㉠ <b>이행과제 도출 및 전략수립</b> : 세부과제를 이행단위의 과제로 통합 또는 분리하여 이행과제 정의	
- 단계별 구축을 추진하기 위한 전략 수립	
㉡ <b>소요예산 산정</b> : 하드웨어, 소프트웨어 등 디지털기술 인프라비용 산정	
- 단계별 구축 추진체계 마련	
㉢ <b>중장기 로드맵 수립</b> : 중요도/시급성 등을 고려하여 이행과제의 우선순위 평가	
- 이행과제의 특성을 고려한 선·후 관계 정의	
- 단계별 디지털기술 적용 프로세스 또는 로드맵 수립	
㉣ <b>기대효과 분석</b> : 수치화 할 수 있는 정량적 기대효과 분석	
- 정량화가 어려운 경우 정성적 기대효과 분석	
<b>&lt;수요기업 희망 특화분야 중 1개 이상 선택 및 실행계획 도출지원&gt;</b>	
① 신제품·서비스 개발	② 디지털역량 강화
③ 생산 및 관련 프로세스의 최적화	④ 거래처 확대 등 공급망 혁신
⑤ 신규 비즈니스모델 발굴	⑥ 비용절감을 통한 원가경쟁력 제고
⑦ 핵심기술 확보 및 기술경쟁력 향상	⑧ 향상된 고객경험 및 고객혜택 제공
⑨ 기타( )	

○ 단계별 컨설팅 산출물 내역 및 제출시기

단계	세부단계	과업내용	산출물	제공방법	제출시기
사업협약	프로젝트 착수	프로젝트 계획 수립	사업수행계획서	문서	사업 협약 후 10일 이내
DX 환경분석	환경분석	내·외부 분석	환경분석자료 (결과보고서 기재)	문서	결과보고서 內 포함
		역량분석			
		정보기술동향 분석			
		선진사례 분석			
	현황분석	조직 및 업무 현황분석	현황분석자료 (결과보고서 기재)	문서	결과보고서 內 포함
		디지털인프라 현황분석			
		요구사항 조사 및 시사점 도출			
DX 추진전략	목표모델 수립	디지털 비전 및 전략수립	목표모델정의 자료 ex) ·클라우드 목표모델 ·빅데이터 목표모델 ·AI 목표모델 등	문서	결과보고서 內 포함
		추진과제 정의			
		목표 디지털기술 설계 (응용/데이터/기술/보안 등)			
DX 실행계획 수립	이행계획 수립	이행과제 도출	이행계획서	문서	결과보고서 內 포함
		이행전략 수립			
		소요예산 산정			
		중장기 로드맵 수립			
		기대효과 분석			
사업 종료	프로젝트 종료	결과종합	DX컨설팅 결과보고서	문서 및 파일	사업 종료 전 3일 이내