

원 가 계 산 서

공사명 : 변영관 LED 조명기구 교체 공사

단위 : 원

비			목	금 액	구 성 비		비 고
순 공 사 비 원 가	재 료 비	직접 재료비	-			관급자재사용	
		간접 재료비	-				
		작업설,부산물(△)	-				
		소 계	-				
	노 무 비	직접 노무비					
		간접 노무비		직접노무비의	12.2%		
		소 계					
	경 비	기계 경비					
		산재보험료		노무비의	3.70%		
		고용보험료		노무비의	1.01%		
		산업안전보건관리비		[(재+직노)x율+기초액]x1.2	1.85%		
		소 계	-				
소 계			-				
일 반 관 리 비			-	(재료비+노무비+경비)의	6.0%		
이 윤			-	(노무비+경비+일.관)의	15.0%		
공 급 가 액			-				
부 가 가 치 세			-	공급가액의	10.0%		
도 급 액			-	천원 미만 절삭			
도 급 자 관 급 자 재 비							
총 공 사 비			-				

작성일	2023년 09월 05일
작성자	이 유 빈

내 역 서

공사명 : 번영관 LED 조명기구 교체 공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
1. 등기구 설치공사											
LED 등기구설치(1)	LED 40W 평판 실내조명등	EA	160	0	0			0	0	0	0
LED 등기구설치(2)	LED 30W 다운라이트 8인치	EA	151	0	0			0	0	0	0
LED 등기구설치(3)	LED 20W 다운라이트 6인치	EA	88	0	0			0	0	0	0
LED 등기구설치(4)	LED 12W 원형직부등	EA	51	0	0			0	0	0	0
관급자재비		식	1					0	0	0	0
2. 등기구 철거공사											
등기구 철거(1)	30W 2등용	EA	131	0	0			0	0	0	0
등기구 철거(2)	8인치 매입등	EA	151	0	0			0	0	0	0
등기구 철거(3)	6인치 매입등	EA	42	0	0			0	0	0	0
등기구 철거(4)	할로겐등	EA	46	0	0			0	0	0	0
등기구 철거(5)	사각직부등	EA	29	0	0			0	0	0	0
등기구 철거(6)	원형직부등	EA	51	0	0			0	0	0	0
[합 계]					0		0		0		0

일 위 대 가 목 록

공사명 : 번영관 LED 조명기구 교체 공사

[illegible]